
PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA N.003-2019 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA DB SYSTEM 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Respuesta: De manera atenta informamos que no es posible acceder a la solicitud, y ponemos de 
presente que La Previsora es una Empresa de economía mixta que se rige por su propio Manual de 
Contratación, el cual no prohíbe que en los pliegos de condiciones de sus procesos contractuales 
se estipulen condiciones como la no aceptación de propuestas conformadas por Consorcios o 
Uniones Temporales. 

 

 

 

Respuesta: No se acepta la solicitud de no tener en cuenta la certificación como 
calificación para el factor de calidad, sin embargo, se modifica los requisitos solicitados para la 
presentación de la certificación, pues ya no será necesario acreditar la “integración y despliegue 
continuos, Infraestructura automatizada y Telemetría”, sino que bastará con que se acredite la 
experiencia en DevOps. Esta modificación será realizada a través de la adenda No. 2 al pliego de 
condiciones 003-2019.  
 
 

 
 



Respuesta: De manera atenta se informa que se eliminará del alcance del objeto, el 
mantenimiento correctivo y evolutivo de aplicaciones existentes. El alcance queda limitado a 
desarrollos nuevos con el correspondiente mantenimiento correctivo que pueda generar. Esta 
modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-2019. 
 

 

 
 

Respuesta: No es posible determinar la cantidad de horas a consumir en este momento, 
ya que estas se establecerán en la primera fase del contrato, de acuerdo con las tarifas 
relacionadas en la propuesta del proveedor seleccionado. 
 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud de modificación de la fecha de la audiencia de cierre y entrega 
de propuestas, aplazándola para el 11 de abril de 2019, según lo establecido en la adenda No. 1 al 
pliego de condiciones 003-2019. 
 

 

 

Respuesta: Se acepta la solicitud y se modifica la redacción de la siguiente forma: Una (1) de las 

tres (3) certificaciones solicitadas, deberá acreditar que en la fábrica de software se ha prestado el 

servicio con los siguientes roles como minimo: 

 

i. Scrum master 

ii. Arquitecto de aplicaciones 

iii. Analista de negocio 

iv. Ingenieros de desarrollo 

v. Ingeniero de QA. 

 

Lo anterior, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019 

 

 



Respuesta: De manera atenta confirmamos que nuestra plataforma central de hardware es 

primordialmente HP con sistema operativo en Windows 2016 Server en su gran mayoría; clientes 

Windows 2007 y 2010 en proceso de migración total a versión 2010, sin embargo, los desarrollos 

que la fábrica deberá desarrollar serán para clientes Web y Móviles. 

El detalle se definirá en la primera fase del proyecto, conforme los desarrollos e integraciones 

requeridos. 

 
 

Respuesta: Se aclara que no se requiere que el servicio sea presencial 100%, solamente en las 

actividades donde sea necesario interactuar con los funcionarios de La Previsora. 

 

 

Respuesta: Confirmamos que los ambientes necesarios para desarrollar el software estarán a 

cargo del Proveedor en sus propias locaciones físicas. Los ambientes de pruebas de usuario y de 

producción deben ser instalados en las locaciones de La Previsora. 

En caso de requerirse una conexión remota por VPN, el proveedor deberá solicitarla con veinte 

(20) días de anterioridad a la conexión, para gestionar los trámites y autorizaciones 

correspondientes. 

 
 
Respuesta: Se acepta la solicitud, aclarando que el proponente solamente deberá aportar con su 
propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que en caso de quedar adjudicado 
contratará a las personas que se requieran en el momento de definir los sprint con las calidades 
establecidas en el pliego de condiciones.  

 

Previo a la suscripción del contrato y dentro de un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la adjudicación del mismo, el proveedor deberá entregar las hojas de vida con 
sus correspondientes soportes del grupo base de trabajo a utilizar en la etapa de planeación. Para 
el resto de los roles, el proveedor deberá hacer entrega de las hojas de vida y sus soportes dentro 
de un término máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la entrega de la estimación inicial. Esta 
modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-2019. 

 

 

 



 
Respuesta: La cantidad de personas por ahora es indeterminada, depende del software que se 
desarrolle, el cual determina el grupo de usuarios (funcionales) y el grupo técnico que lo 
soportará. 
 

 
 
Respuesta: Las capacitaciones serán llevas a cabo en las locaciones de La Previsora incluyendo la 
logística y los recursos para realizarla. El proveedor deberá suministrar los instructores y los 
manuales de usuario y técnicos. 
 

 
 
Respuesta: Las aplicaciones susceptibles de integrarse con el nuevo software que se vaya a 
desarrollar se especifican en el archivo FabricaSW_003_19_Anexo_Aplicaciones_Intregracion 
denominado, CATALOGO SISTEMAS DE INFORMACION / APLICACIONES QUE ACTUALMENTE TIENE 
LA ENTIDAD y con las que de ser necesario, el nuevo software que desarrollará la fábrica se deberá 
integrar. La inclusión del anexo ser realizará a través de la adenda No. 2 al pliego de condiciones 
003-2019. 
 

 

 
 
Respuesta: Se aclara que si es el valor hora/hombre y que se deberá especificar el valor incluido 
IVA de cada rol. A través de la adenda No. 2 al pliego de condiciones 003-2019 se incluirá la 
actualización al formato de propuesta económica. 
 

 
Respuesta: De manera atenta informamos que no se acepta la solicitud, y que se mantienen las 
condiciones originales de evaluación de la propuesta económica. 

 

 

 

 

 

 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ITAC 
 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud de modificación de la fecha de la audiencia de cierre y entrega 
de propuestas, aplazándola para el 11 de abril de 2019, según lo establecido en la adenda No. 1 al 
pliego de condiciones 003-2019. 
  

 
 
Respuesta: Al respecto, nos permitimos informar que la Capacidad Financiera definida por esta 
Gerencia se basó en el estudio de mercado que se realizó, en el cual se contemplaron aspectos 
como: objeto del contrato, tiempo del contrato, valor del contrato, complejidad y forma de pago 
del mismo, buscando así que el proveedor tenga la liquidez y solidez necesarias para llevar a cabo 
el desarrollo del contrato, por lo cual los niveles solicitados para los indicadores establecidos 
permiten evaluar dicha condición. 
 
Así mismo, para la definición de estos indicadores se tuvo en cuenta lo señalado en la FORMA DE 
PAGO DEL CONTRATO y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de la invitación, ya que los 
proponentes deberán contar con una capacidad financiera mínima para cumplir con el desarrollo 
de las actividades que deberán ser asumidas por ellos por el tiempo de ejecución del contrato. 
 
Por lo tanto y con el fin de garantizar los fines de la contratación, se establecieron los indicadores 
financieros solicitados en la invitación, buscando así una idoneidad financiera de los proponentes, 
a través de la evaluación de varias dimensiones como lo son capital de trabajo, nivel de 
endeudamiento, índice de liquidez y patrimonio, los cuales evalúan aspectos diferentes que en 
conjunto garanticen la ejecución satisfactoria del objeto del contrato. 
 



Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que los indicadores solicitados se ajustan a las 
necesidades de Previsora, se mantiene la capacidad financiera definida inicialmente. 
 

 
Respuesta: Al respecto, nos permitimos informar que la Capacidad Financiera definida por 
esta Gerencia se basó en el estudio de mercado que se realizó, en el cual se contemplaron 
aspectos como: objeto del contrato, tiempo del contrato, valor del contrato, complejidad 
y forma de pago del mismo, buscando así que el proveedor tenga la liquidez y solidez 
necesarias para llevar a cabo el desarrollo del contrato, por lo cual los niveles solicitados 
para los indicadores establecidos permiten evaluar dicha condición. 
 
Así mismo, para la definición de estos indicadores se tuvo en cuenta lo señalado en la 
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de la invitación, 
ya que los proponentes deberán contar con una capacidad financiera mínima para cumplir 
con el desarrollo de las actividades que deberán ser asumidas por ellos por el tiempo de 
ejecución del contrato. 
 
Por lo tanto y con el fin de garantizar los fines de la contratación, se establecieron los 
indicadores financieros solicitados en la invitación, buscando así una idoneidad financiera 
de los proponentes, a través de la evaluación de varias dimensiones como lo son capital 
de trabajo, nivel de endeudamiento, índice de liquidez y patrimonio, los cuales evalúan 
aspectos diferentes que en conjunto garanticen la ejecución satisfactoria del objeto del 
contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que los indicadores solicitados se ajustan a 
las necesidades de Previsora, se mantiene la capacidad financiera definida inicialmente. 
 



 
Respuesta: Al respecto, nos permitimos informar que la Capacidad Financiera definida por 
esta Gerencia se basó en el estudio de mercado que se realizó, en el cual se contemplaron 
aspectos como: objeto del contrato, tiempo del contrato, valor del contrato, complejidad 
y forma de pago del mismo, buscando así que el proveedor tenga la liquidez y solidez 
necesarias para llevar a cabo el desarrollo del contrato, por lo cual los niveles solicitados 
para los indicadores establecidos permiten evaluar dicha condición. 
 
Así mismo, para la definición de estos indicadores se tuvo en cuenta lo señalado en la 
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de la invitación, 
ya que los proponentes deberán contar con una capacidad financiera mínima para cumplir 
con el desarrollo de las actividades que deberán ser asumidas por ellos por el tiempo de 
ejecución del contrato. 
 
Por lo tanto y con el fin de garantizar los fines de la contratación, se establecieron los 
indicadores financieros solicitados en la invitación, buscando así una idoneidad financiera 
de los proponentes, a través de la evaluación de varias dimensiones como lo son capital 
de trabajo, nivel de endeudamiento, índice de liquidez y patrimonio, los cuales evalúan 
aspectos diferentes que en conjunto garanticen la ejecución satisfactoria del objeto del 
contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que los indicadores solicitados se ajustan a 
las necesidades de Previsora, se mantiene la capacidad financiera definida inicialmente. 
 



 

Respuesta: Se acepta la solicitud, aclarando que el proponente solamente deberá aportar con su 
propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que en caso de quedar adjudicado 
contratará a las personas que se requieran en el momento de definir los sprint con las calidades 
establecidas en el pliego de condiciones.  

 

Previo a la suscripción del contrato y dentro de un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la adjudicación del mismo, el proveedor deberá entregar las hojas de vida con 
sus correspondientes soportes del grupo base de trabajo a utilizar en la etapa de planeación. Para 
el resto de los roles, el proveedor deberá hacer entrega de las hojas de vida y sus soportes dentro 
de un término máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la entrega de la estimación inicial. Esta 
modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-2019. 

 

 

Respuesta: Se acepta la solicitud y se modifica la redacción de la siguiente forma: Una (1) de las 

tres (3) certificaciones solicitadas, deberá acreditar que en la fábrica de software se ha prestado el 

servicio con los siguientes roles como minimo: 



 

i. Scrum master 

ii. Arquitecto de aplicaciones 

iii. Analista de negocio 

iv. Ingenieros de desarrollo 

v. Ingeniero de QA. 

 

Lo anterior, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019. 
 

 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se solicita la acreditación del 100% del 
presupuesto en una sola certificación, por lo tanto se mantendrá vigente las condiciones 
del pliego de condiciones así: 
 

 La sumatoria de dos (2) de las certificaciones solicitadas, deberá ser igual o superior al 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación. 

 

 Al menos una (1) las certificaciones requeridas deberá acreditar un monto superior al 70% 
del valor del presupuesto oficial del presente proceso de contratación. 

 

 

Respuesta: De manera atenta se informa que si es posible acreditar con la copia del 
contrato en ejecución, sin embargo, se deberá acreditar que se haya ejecutado como 
mínimo el 70% del contrato a través de certificación.  
 



 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se tendrá en cuenta su solicitud, 
teniendo en cuenta que estas certificaciones otorgan puntaje adicional y la certificación 
CMMI nivel 5 es un documento obligatorio y habilitante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ADA 

 

 
Respuesta:  Al respecto, nos permitimos informar que la Capacidad Financiera definida por esta 
Gerencia se basó en el estudio de mercado que se realizó, en el cual se contemplaron aspectos 
como: objeto del contrato, tiempo del contrato, valor del contrato, complejidad y forma de pago 
del mismo, buscando así que el proveedor tenga la liquidez y solidez necesarias para llevar a cabo 
el desarrollo del contrato, por lo cual los niveles solicitados para los indicadores establecidos 
permiten evaluar dicha condición. 

 

Así mismo, para la definición de estos indicadores se tuvo en cuenta lo señalado en la FORMA DE 
PAGO DEL CONTRATO y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de la invitación, ya que los 
proponentes deberán contar con una capacidad financiera mínima para cumplir con el desarrollo 
de las actividades que deberán ser asumidas por ellos por el tiempo de ejecución del contrato. 

 

Por lo tanto y con el fin de garantizar los fines de la contratación, se establecieron los indicadores 
financieros solicitados en la invitación, buscando así una idoneidad financiera de los proponentes, 
a través de la evaluación de varias dimensiones como lo son capital de trabajo, nivel de 
endeudamiento, índice de liquidez y patrimonio, los cuales evalúan aspectos diferentes que en 
conjunto garanticen la ejecución satisfactoria del objeto del contrato. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que los indicadores solicitados se ajustan a las 
necesidades de Previsora, se mantiene la capacidad financiera definida inicialmente. 

 

 



 

 
Respuesta 1: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 



Respuesta 2: Se acepta la solicitud y se aclara que se recibirán contratos que hayan sido 
ejecutados a partir el 1 de enero de 2009, según lo establecido en la adenda No. 3 de la invitación 
abierta No. 003-2019. 

 

 

 



 
Respuesta: De manera atenta reafirmamos que para el presente proceso contractual no se 
aceptan propuestas presentadas en Consorcio o Unión Temporal y ponemos de presente que La 
Previsora es una Empresa de economía mixta que se rige por su propio Manual de Contratación, el 
cual no prohíbe que en los pliegos de condiciones de sus procesos contractuales se estipulen 



condiciones como la no aceptación de propuestas conformadas por Consorcios o Uniones 
Temporales. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA HEINSOHN 

 

 
Respuesta: De manera atenta se informa que el presupuesto es IVA incluido. 

 

 
Respuesta: De manera atenta se informa que la responsabilidad de poner en producción cada 
Sprint es del proveedor y que los plazos serán definidos en el documento inicial del producto, 
establecido en la etapa de planeación.  

 

 
 

Respuesta: De manera atenta informamos que todos los plazos serán definidos en el documento 
inicial del producto, establecido en la etapa de planeación y recordamos que la responsabilidad de 
poner en producción cada Sprint es de la Fábrica de Software. El pago se realizará una vez el 
software se encuentre operando en producción de manera normal y aceptado por el supervisor 
por parte de la Previsora, sin embargo se pone de presente que en caso de que surjan retrasos en 
la puesta en producción por factores atribuibles a La Previsora, se revisarán los términos para el 
pago del producto entregado. 

 

 

 
 

Respuesta: El método debe ser propuesto por la fábrica en la fase de planeación y concertado con 
La previsora.  En todo caso se debe lograr el propósito del requerimiento que es: 

  

“Estimación inicial de esfuerzo para el desarrollo del sprint por cada uno de los roles, 
especificando el total de horas hombre y su valor. (aprobado por el supervisor del contrato 
de La Previsora)” 

 



 

 
 

Respuesta: La forma de pago prevé que no se podrá facturar un valor más alto al estimado 
inicialmente, por lo cual se recomienda que en el momento de elaborar la estimación inicial se 
tengan en cuenta los diseños, desarrollos y posibles eventualidades que se puedan presentar 
durante la ejecución del proyecto, sin embargo, se podrán negociar los desfases a la estimación 
inicial, debidamente justificada por el proveedor, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la 
invitación abierta No. 003-2019. 

 

En todo caso, la compañía siempre propender para que exista el adecuado equilibrio contractual. 

 

 
 

Respuesta: El ciclo de desarrollo comienza a partir del inicio de la vigencia del contrato, siguiendo 
la metodología SCRUM, incluyendo la etapa de identificación de necesidades de negocio. 

 

 
 

Respuesta: Las especificaciones tecnológicas detalladas serán acordadas con la fábrica de software 
en la etapa de planeación.  El requerimiento específico que ya se tiene definido es que el lenguaje 
de programación para aplicaciones web es JAVA y el motor de base de datos es SYBASE. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta confirmamos que no todos los roles descritos en el pliego de 
condiciones deberán entrar a apoyar la ejecución del contrato desde la etapa de planeación. La 
definición de los roles se realizará en conjunto dependiendo lo establecido en cada sprint, sin 
embargo, el equipo mínimo por los siguientes roles:  

 

 Scrum master 

 Arquitecto de negocio 



 Arquitecto de información  

 Arquitecto de aplicación  

 Experto en experiencia de usuario 
 

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019 
 

 
Respuesta: De manera atenta se aclara que en los pliegos de condiciones no se exige que los 
recursos se encuentren vinculados laboralmente de forma permanente durante toda la ejecución 
del contrato, teniendo en cuenta que solamente se podrá determinar cuáles recursos se van a 
utilizar una vez levantada la estimación inicial de los sprint, excepto para el equipo base de trabajo 
de la etapa de planeación.  

 

De acuerdo con lo anterior, no nos es posible determinar en este momento un promedio de horas. 

 

 
Respuesta: La definición de los tiempos que requiera la fábrica para configurar los equipos de 
trabajo es responsabilidad del proveedor y los determinará en su estimación inicial, lo importante 
es que cumpla con los tiempos de entrega determinados en este documento. De todos modos, se 
debe cumplir con la siguiente obligación mínima: 

 

“4.2.2 ETAPA DE EJECUCION DE LA FABRICA DE SOFTWARE. 

 

En la etapa de ejecución se producirá el software de acuerdo con la definición plasmada en 
la etapa de planeación. 

 

LA PREVISORA S.A. requiere que se ejecuten mínimo tres (3) sprint de máximo tres (3) 
meses de duración cada uno. La cantidad máxima de sprint es indeterminada y depende 
del análisis de negocio que realice la fábrica durante el contrato que se suscriba, siempre y 
cuando no exceda el presupuesto del contrato.  



 

Pueden desarrollarse varios sprint en paralelo, por lo tanto, el proponente seleccionado 
deberá cumplir con los tiempos de cada uno de estos desarrollos involucrando los roles que 
sean necesarios”. 

 

 
 

Respuesta: Se aclara que el porcentaje de dedicación de cada rol depende de la planeación y 
asignación definida por el proveedor, según lo establecido en la adenda No. 3 de la invitación 
abierta No. 003-2019. 

 

 
 

Respuesta: El proveedor determina los roles que se requieren para la ejecución de esta etapa y el 
valor de las horas gastadas dependiendo del rol, sin embargo se requiere como mínimo los 
siguientes roles:  

 

 Scrum master 

 Arquitecto de negocio 

 Arquitecto de información  

 Arquitecto de aplicación  

 Experto en experiencia de usuario 

 

Los recursos utilizados en la etapa de planeación se deberán incluir en la facturación del primer 
Sprint, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019. 

 

 
 

Respuesta: Si el proveedor considera que el producto de software requiere de licenciamientos que 
impliquen un costo adicional (no software base), deberá ponerlo a consideración de La Previsora 
para que sea aprobada o rechazada su adquisición. 
 



 
 

Respuesta: Bajo el entendido de que las licencias de software que se deben incluir en el costeo 
por rol son conocidas por el proveedor y asociadas directamente con software base (software 
necesario para dotar ambientes de desarrollo y pruebas de calidad), el proponente deberá 
efectuar el ejercicio de costeo integral por rol y presentar las tarifas en su propuesta. 

 

Las únicas licencias no podrían ser incluidas en el costeo integral por rol y en la propuesta 
económica son las mencionadas y aclaradas en la pregunta anterior. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se pone de presente que el presupuesto informado es el dispuesto 
por la entidad para la ejecución del contrato, es decir que si el proveedor propone la ejecución de 
todo el presupuesto, es válido. 

 

 
 

Respuesta: La forma de pago prevé que no se podrá facturar un valor más alto al estimado 
inicialmente, por lo cual se recomienda que en el momento de elaborar la estimación inicial se 
tengan en cuenta los diseños, desarrollos y posibles eventualidades que se puedan presentar 
durante la ejecución del proyecto, sin embargo, se podrán negociar los desfases a la estimación 
inicial, debidamente justificada por el proveedor, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la 
invitación abierta No. 003-2019. 

 

En todo caso, la compañía siempre propende para que exista el adecuado equilibrio contractual. 

 

 
 

Respuesta: El proveedor bajo su responsabilidad tiene la libertad de trabajar la cantidad de horas 
que tenga a bien definir. Para actividades que requieren interacción con funcionarios de La 
Previsora, el horario laboral es de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:30 PM. 

 



 
 

Respuesta: De manera atenta se aclara que el proveedor solo podrá facturar a la entrega y puesta 
en producción del sprint, factura que deberá contemplar los costos de todas las etapas de 
desarrollos de los productos. 

 

 
 

Respuesta: Se indica nuevamente que la facturación se realizará al finalizar y poner en producción 
cada sprint, por lo tanto, la facturación depende del tiempo definido en la etapa de planeación 
para cada sprint, es decir, que si el sprint puesto en producción tarda 1 mes, el proveedor podrá 
facturar al mes. 

 

 
Respuesta: En caso de presentarse una situación como la que describe el proponente, será 
analizada por La Previsora, buscando siempre la existencia del adecuado el equilibrio contractual. 

 

 
 

Respuesta: Reiteramos lo indicado en la pregunta anterior, en el sentido de aclarar que La 
Previsora analizará los casos imprevistos, buscando siempre la existencia del adecuado el 
equilibrio contractual 

 

 
 

Respuesta: Los ambientes de desarrollo y de pruebas de calidad los debe suministrar el 
proveedor. Los ambientes de pruebas UAT y de producción los provee La Previsora, pero la 
instalación y configuración de los mismos si es responsabilidad del proveedor, con el 
acompañamiento necesario de La Previsora. 

 



 
 

Respuesta: Las licencias para los ambientes de desarrollo y de pruebas de calidad las debe proveer 
la Fábrica de Software.  Las licencias para los ambientes de pruebas UAT y de producción los 
provee La Previsora.  

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que la responsabilidad de realizar todos los pasos es del 
proveedor. 

 

 
 

Respuesta: En caso de ser necesario, La Previsora se encargará de dar los accesos necesarios a los 
recursos y suministrará al proveedor los lineamientos de seguridad para que pueda conectarse. 

 

 
 

Respuesta: En caso de ser necesario, La Previsora se encargará de dar los accesos necesarios a los 
recursos y suministrará al proveedor los lineamientos de seguridad para que pueda conectarse. 

 

 
 



Respuesta: De manera atenta se aclara que el proveedor podrá facturar los costos contemplados 
en todas las etapas de desarrollo de los productos. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que si es posible ejecutar las actividades definidas para 
cada sprint con equipo remoto fuera de las instalaciones de La Previsora,  excepto cuando se 
requiera interactuar con funcionarios de La Previsora.  

 

En caso de requerirse una conexión remota por VPN, el proveedor deberá solicitarla con veinte 
(20) días de anterioridad a la conexión, para gestionar los trámites y autorizaciones 
correspondientes. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que en este momento no es posible establecer una 
estimación de horas. Dichas estimaciones se deberán establecer en la etapa de planeación por 
sprint, teniendo en cuenta que cada sprint puede durar máximo 3 meses desde que se planea 
hasta que se pone en producción el software construido. 

 

 
 

Respuesta: La gestión del ciclo de vida del desarrollo, es una disciplina que asegura el control 
sobre el proceso integral de construcción del software desde que se planea hasta que se pone en 
operación.  Para facilitar este proceso existen herramientas de software tales como: TFS – Team 
Foundation Server, entre otros. 

 

Por otro lado se aclara que estar herramientas sí deben ser provistas por el contratista. 

 



 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud de modificación de la fecha de la audiencia de cierre y entrega de 
propuestas, aplazándola para el 11 de abril de 2019, según lo establecido en la adenda No. 1 al 
pliego de condiciones 003-2019. 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud, aclarando que el proponente solamente deberá aportar con su 
propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que en caso de quedar adjudicado 
contratará a las personas que se requieran en el momento de definir los sprint con las calidades 
establecidas en el pliego de condiciones.  

 

Previo a la suscripción del contrato y dentro de un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la adjudicación del mismo, el proveedor deberá entregar las hojas de vida con 
sus correspondientes soportes del grupo base de trabajo a utilizar en la etapa de planeación. Para 
el resto de los roles, el proveedor deberá hacer entrega de las hojas de vida y sus soportes dentro 
de un término máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la entrega de la estimación inicial. Esta 
modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-2019. 

 

 
 

Respuesta: Las aplicaciones susceptibles de integrarse con el nuevo software que se vaya a 
desarrollar se especifican en el archivo FabricaSW_003_19_Anexo_Aplicaciones_Intregracion 
denominado, CATALOGO SISTEMAS DE INFORMACION / APLICACIONES QUE ACTUALMENTE TIENE 
LA ENTIDAD y con las que de ser necesario, el nuevo software que desarrollará la fábrica se deberá 



integrar. La inclusión del anexo ser realizará a través de la adenda No. 2 al pliego de condiciones 
003-2019. 

 

 
 

Respuesta: Se acepta esta solicitud y se modifica los requisitos solicitados para la presentación de 
la certificación, pues ya no será necesario acreditar la “integración y despliegue continuos, 
Infraestructura automatizada y Telemetría”, sino que bastará con que se acredite la experiencia en 
DevOps. Esta modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-
2019. 
 

 
 

Respuesta: De manera atenta informamos que es correcta la apreciación del proponente. 
 

 
 

Respuesta: Se reitera lo indicado en la pregunta anterior. 

 

 
 

Respuesta: Respuesta: No se acepta la solicitud. La certificación CMMI no debe ser 
necesariamente para Colombia, puede ser Global. 

 

 
 



Respuesta: Se pone de presente que el tiempo que transcurra entre la respuesta de preguntas y la 
presentación de la propuesta, es lo bastante amplia para no interferir con la construcción de la 
misma. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA VASS LATAM 
 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que en caso en que el proveedor requiera cambiar las 
personas ofrecidas para la contratación, podrán hacerlo previa autorización por parte de La 
Previsora y deberán cumplir el perfil y las calidades mínimas solicitadas para el rol. El 
representante legal en el momento de hacer la solicitud debe dirigir comunicación formal al 
supervisor del contrato de La Previsora describiendo el cambio que solicita y deberá adjuntar la(s) 
nuevas(s) hoja(s) de vida y los documentos anexos soporte. 

 

 
 

Respuesta: Al respecto, nos permitimos informar que la Capacidad Financiera definida por esta 
Gerencia se basó en el estudio de mercado que se realizó, en el cual se contemplaron aspectos 
como: objeto del contrato, tiempo del contrato, valor del contrato, complejidad y forma de pago 
del mismo, buscando así que el proveedor tenga la liquidez y solidez necesarias para llevar a cabo 
el desarrollo del contrato, por lo cual los niveles solicitados para los indicadores establecidos 
permiten evaluar dicha condición. 

 

Así mismo, para la definición de estos indicadores se tuvo en cuenta lo señalado en la FORMA DE 
PAGO DEL CONTRATO y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de la invitación, ya que los 
proponentes deberán contar con una capacidad financiera mínima para cumplir con el desarrollo 
de las actividades que deberán ser asumidas por ellos por el tiempo de ejecución del contrato. 

 

Por lo tanto y con el fin de garantizar los fines de la contratación, se establecieron los indicadores 
financieros solicitados en la invitación, buscando así una idoneidad financiera de los proponentes, 
a través de la evaluación de varias dimensiones como lo son capital de trabajo, nivel de 
endeudamiento, índice de liquidez y patrimonio, los cuales evalúan aspectos diferentes que en 
conjunto garanticen la ejecución satisfactoria del objeto del contrato. 

 



Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que los indicadores solicitados se ajustan a las 
necesidades de Previsora, se mantiene la capacidad financiera definida inicialmente. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y se mantiene lo dispuesto 
en el pliego de condiciones. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que la certificación se exigirá de la siguiente manera: 

Una (1) de las tres (3) certificaciones solicitadas, deberá acreditar que en la fábrica de software se 

ha prestado el servicio con los siguientes roles como mínimo: 

 

i. Scrum master 

ii. Arquitecto de aplicaciones 

iii. Analista de negocio 

iv. Ingenieros de desarrollo 

v. Ingeniero de QA. 

 

Lo anterior, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019. Por otro 

lado se informa que no se acepta la solicitud de la eliminación del rol de scrum master. 

 



 

 
 

Respuesta: De manera atenta reafirmamos que para el presente proceso contractual no se 
aceptan propuestas presentadas en Consorcio o Unión Temporal y ponemos de presente que La 
Previsora es una Empresa de economía mixta que se rige por su propio Manual de Contratación, el 
cual no prohíbe que en los pliegos de condiciones de sus procesos contractuales se estipulen 
condiciones como la no aceptación de propuestas conformadas por Consorcios o Uniones 
Temporales. 

 

 
 

Respuesta: Los sprint tendrán un límite de tres (3) meses para su ejecución y el último sprint 
deberá ser entregado a más tardar el 19 de diciembre de 2019. Si los productos se llegan a 
entregar posterior a esta fecha, se deberá revisar con anticipación esta situación para tomar las 
medidas correspondientes. 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud en el sentido de establecer que se otorgará un término máximo 
de quince (15) días para la transferencia de conocimiento en caso del cambio de alguno de los 
roles, según lo establecido en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019 

 



 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 
 

Respuesta: No es posible brindar la información solicitada. 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud de modificación de la fecha de la audiencia de cierre y entrega de 
propuestas, aplazándola para el 11 de abril de 2019, según lo establecido en la adenda No. 1 al 
pliego de condiciones 003-2019. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 
 

Respuesta: Es correcto. Se precisa que la dedicación del 100% aplica solamente a las etapas donde 
se requiera el recurso. 

 



 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA STEFANINI 
 

 

 
 

Respuesta: El mantenimiento correctivo aplica para los Sprint que hayan sido puestos en 
producción y que requieran ajustes por errores de la aplicación dentro de la vigencia del contrato 
y el periodo de garantía, según lo dispuesto en la adenda No. 3 de la invitación abierta 003-2019. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se aclara que el soporte de asistencia técnica solicitado durante la 
vigencia del contrato puede ser facturado por el contratista, previa aprobación por parte del 
supervisor del contrato de La Previsora S.A. Se pone de presente que no son facturables el soporte 
generado por errores atribuibles al desarrollo del software. 

 

 

 

1.1.2 Glosario:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se refiere a las actividades de modificación o 

corrección de un producto de software ya existente con el fin de adaptarlo a cambios 

solicitados por La Previsora

Solicitamos aclarar si la definición del término se realiza en el glosario, porque en el alcance de la 

ejecución del contrato, en los sprints la Previsora podrá plantear la realización de mantenimientos 

correctivos.

En caso contrario se solicita aclarar el alcance de la definición o del servicio.

1.1.2 Glosario:

SOPORTE: Es el servicio de asistencia técnica por medio del cual se brinda solución a 

los usuarios al tener algún problema al utilizar los productos de software 

desarrollados.  No son facturables ni hacen parte de esta categoría (soporte) los 

errores atribuibles al desarrollo de software. 

Solicitamos aclarar si la definición del término se realiza en el glosario, porque en el alcance de la 

ejecución del contrato, en los sprints la Previsora podrá plantear la realización de soportes, los cuales 

serían costeados y pagados según tarifas individuales definidas para el recurso humano.

1.1.2 Glosario:

SPRINT: Es una iteración que se ejecuta como un bloque cortas y de tiempo fijo (en 

este proyecto máximo de 3 meses). 

Debido a que la mejor práctica recomienda que las duraciones de los Sprints tenga duraciones mucho 

menores a 3 meses, y a que Stefanini maneja sprint de maximo 10 días de duración; será posible 

durante la ejecución, plantear y ejecutar sprints de menor duración?, ésto generaría entregas 

continuas y rápidas de por ejemplo 2 sprint de 10 días en un mes. Por favor aclarar.



 

Respuesta: La duración de los sprint deberá ser determinada por el proveedor en la etapa de 
planeación, pueden ser por ejemplo de 10 días, 1 mes o máximo de 3 meses. 

 

 

 
 

Respuesta: No es posible acceder a la solicitud, por lo tanto, en la propuesta económica 
solamente se deberá incluir tarifas por rol.  En la ejecución del contrato se ejecutarán tantas horas 
por rol como se acuerden en conjunto con La Previsora, sin exceder el presupuesto. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se aclara que en el formato de propuesta económica se deberá 
especificar el valor antes de IVA, el IVA, y el valor incluido de IVA, por cada rol. El formato será 
debidamente ajustado y se indica que el valor es hora hombre. 

 

 

1.3 Financiación y Presupuesto Oficial:

. La propuesta que exceda dicho monto será rechazada. 

Y Formato de Oferta Económica (doc independiente)

 

 


Debido a que en el documento propuesto para evaluar la oferta económica no plantea horas 

estimadas para cada uno de los roles, se solicita informar qué cálculo realizará la Entidad para validar 

que no se está excediendo el monto planteado por la entidad. Solicitamos ajustar dicho formulario 

registrando numero de horas por perfil para que el proponente cuando elabore la oferta pueda 

validar que no está superando el monto exigido.

1.3 Financiación y Presupuesto Oficial:

. La propuesta que exceda dicho monto será rechazada. 

 

 


Se solicita aclarar la columna "Valor" del formato de oferta económica planteado: el valor es un valor 

hora o mes del perfil? El valor debe incluir IVA?  Como no se hace una oferta por un valor total sino lo 

requerido es un valor de hora por perfil de profesionales se solicita eliminar el texto "la propuesta 

que exceda dicho monto será rechazada"

1.4 Forma de Pago del Contrato:

LA PREVISORA S.A. pagará los servicios de fábrica de software con recursos propios, 

por sprint individualmente finalizado y puesto en producción de manera exitosa, es 

decir, con el software operando de manera normal.



 
 

Respuesta: De manera atenta se aclara que el proveedor solamente podrá facturar después de 
poner en producción el software, siempre y cuando esté operando normalmente. 

 

 

 
 

Respuesta: Se reitera que el proveedor solamente podrá facturar después de poner en producción 
el software, siempre y cuando esté operando normalmente. 

 

 

 
 

Se solicita confirmar si el contratista podrá  facturar a sprint cerrado, aprobado y recibido a 

conformidad con backlog e historias de usuarios aprobadas por el Product Owner. No necesariamente 

esto signifique puesto en producción.  

1.4 Forma de Pago del Contrato:

LA PREVISORA S.A. pagará los servicios de fábrica de software con recursos propios, 

por sprint individualmente finalizado y puesto en producción de manera exitosa, es 

decir, con el software operando de manera normal.

Se solicita confirmar si es posible trabajar bajo modelos de entrega de MVP (Producto minimo 

viable), lo cual no genera necesariamente entregables en producción. Y que se podrá facturar bajo 

este modelo con los Sprint entregados y aprobados.

1.4 Forma de Pago del Contrato:

LA PREVISORA S.A. pagará los servicios de fábrica de software con recursos propios, 

por sprint individualmente finalizado y puesto en producción de manera exitosa, es 

decir, con el software operando de manera normal.

Debido a que los pasos a producción se ven afectados por cuestiones de conveniencia , de negocio, 

de oportunidad, etc., muchos de estos aspectos no son controlados ni manejados por el Contratista; 

se solicita ajustar el documento para establecer unos tiempos límites máximos de paso a producción, 

que habiliten el hito crítico de facturación. Lo que se pretende es evitar acumular pasos a producción 

(una vez superadas las pruebas) y afectar la facturación. Se solicita que en estos casos con la firma del 

supervisor del contrato debido a pruebas concluidas y exitosas, se pueda facturar. Se sugiere un 

tiempo máximo de paso a producción de 15 días despues de entregado el sprint.



Respuesta: Se reitera que el proveedor es el responsable de establecer todos los tiempos dentro 
de las actividades de un sprint, incluido el paso a producción. 

  

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud de modificación de la fecha de la audiencia de cierre y entrega de 
propuestas, aplazándola para el 11 de abril de 2019, según lo establecido en la adenda No. 1 al 
pliego de condiciones 003-2019. 

 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud y se modifica la redacción de la siguiente forma: Una (1) de las 

tres (3) certificaciones solicitadas, deberá acreditar que en la fábrica de software se ha prestado el 

servicio con los siguientes roles como mínimo: 

 

i. Scrum master 

ii. Arquitecto de aplicaciones 

iii. Analista de negocio 

iv. Ingenieros de desarrollo 

1.19 Cronograma de la Invitación

Debido a la importancia y complejidad del servicio que se prestará, adicionalmente por la 

complejidad de certificaciones de experiencia y recursos humanos exigidos para habilitación;  

solicitamos ampliar la fecha de entrega de la oferta y cierre del proceso a por lo menos el día 29 de 

abril del 2019. Lo anterior lo solicitamos fundamentados en que las certificaciones requieren mucho 

detalle de servicios lo cual implica acudir a clientes para las firmas, a que existen días festivos que 

imposibilitarán acceder a nuestros clientes en dichas fechas, etc.

3.3.1 Experiencia del Proponente

Una (1) de las tres (3) certificaciones solicitadas, deberá acreditar que en la fábrica de 

software se ha prestado el servicio con más de 50 personas y en donde hayan 

participado como mínimo los siguientes roles: 

Debido a que los clientes solicitan capacidad de la fábrica de software, sin importan la cantidad de 

personas asignadas a ellas, puesto que lo que adquieren es un servicio no recursos (personas); se 

solicita retirar la exigencia de evidenciar como mínimo 50 personas , puesto que esto no es 

certificable por nuestros clientes. 

De otra parte, de manera respetuosa hacemos la observación de que se está solicitando experiencia 

por el doble de la cantidad de recursos que tienen relacionados en el aparte de recursos humanos lo 

cual, tampoco tiene relación.



v. Ingeniero de QA. 

 

Lo anterior, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que se recibirán contratos que hayan sido ejecutados a  

partir el 1 de enero de 2009, según lo establecido en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 

003-2019. 

 

3.3.1 Experiencia del Proponente

La sumatoria de dos (2) de las certificaciones solicitadas, deberá ser igual o superior 

al presupuesto oficial del presente proceso de contratación. 

 

Al menos una (1) las certificaciones requeridas deberá acreditar un monto superior al 

70% del valor del presupuesto oficial del presente proceso de contratación. 

Debido a que la entidad solicita que la sumatoria de dos certificaciones sea igual o superior al 

presupuesto, y de otra parte solicita que una certificación tenga un monto superior al 70% del 

presupuesto; se solicita retirar la primera de las dos condiciones o reestructurar el planteamiento, 

puesto que prácticamente con una sola se debe certificar la expriencia. Consideramos prudente que 

la restricción debería ser más general pero que garantice a la entidad la pertinencia: máximo dos (o 

tres) certificaciones que su sumatoria supere el presupuesto.

3.3.1 Experiencia del Proponente

La fecha de inicio de ejecución de los contratos certificados deberá ser superior al 1 

de enero de 2012

A fin de garantizar la pluralidad de oferentes se solicita amplir la fecha de inicio a por lo menos 10 

años anteriores a la presentación de la oferta.



 

 
 

Respuesta: Siempre y cuando el proponente quede habilitado, se podrá tomar en cuenta para 
calificación la certificación habilitante descartada (el proponente tendrá que hacérnoslo saber), la 
cual deberá cumplir con todos los requerimientos formales para la validez de la misma. 

 

 

 
 

Respuesta: En caso de surgir la necesidad de incluir un nuevo rol durante la ejecución del 
contrato, el proveedor deberá entregar la respectiva cotización y la aprobación quedará sujeta a lo 
decidido por el supervisor del contrato. 

3.3.1 Experiencia del Proponente

LA PREVISORA S.A. se reserva el derecho de confirmar la veracidad de las 

certificaciones de experiencia e informa que solo se tomarán las tres (3) primeras 

certificaciones aportadas en la propuesta para dar cumplimiento al presente numeral 

y  que se encuentren foliadas en forma ascendente. Si el proponente no resulta 

habilitado con las tres (3) primeras certificaciones aportadas, éste podrá solicitar a LA 

PREVISORA S.A. que verifique para efectos de habilitación las certificaciones 

adicionales aportadas para obtener puntaje, caso en el cual, dichas certificaciones no 

se tomaran en cuenta para asignación de puntaje.

Se solicita aclarar si el aparte subrayado se refieren a que las certificaciones planteadas para cumplir 

requisito habilitante que sea descartada no se tendrá en cuenta para requisito hablitante y no lo 

contrario. Es decir si existe una certificación que no cumple para habilitante, pero si evidencia 

información que la pueda hacer cumplir para puntaje, si será tenida en cuenta para puntaje. Por favor 

confirmar.

3.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Es importante resaltar que el objeto de esta contratación es un servicio integral de 

fábrica de software por producto, por lo tanto, el proponente seleccionado deberá 

asignar los recursos y perfiles necesarios para cumplir con el objeto contractual. 

Se solicita confirmar, si en el caso de que se requiera un perfil diferente a los planteados por la 

entidad (ej . Expertro en Seguridad Informática), éste sería cotizado y proporcionado a una tarifa 

diferente acordada durante la ejecución del contrato. En caso negativo se solicita aclarar que 

tratamiento desde el punto de vista económico se le daría a la situación.



 

 
 

Respuesta: De manera atenta confirmamos que no es necesario que la fábrica esté ubicada en la 
ciudad de Bogotá. Es responsabilidad del contratista gestionar la logística necesaria para asegurar 
las ejecución de las actividades que se requieran realizar en las locaciones de La Previsora. 

 

 

 
 

Respuesta: Si se dispondrá de los puestos de trabajo y salas de reunión, cuando sea necesario que 
estén en las locaciones de La Previsora. 

 

 

3.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

El lugar donde el equipo de trabajo deberá ejecutar sus funciones, depende de las 

actividades que requiera el proyecto las cuales serán determinadas en el primer 

entregable (Plan General de Proyecto basado en metodología SCRUM) generado en 

la Etapa de Planeación de la Fábrica. 

Debido a la cercanía que plantea SCRUM debe tenerse con el cliente, entendemos que es de carácter 

obligatorio que la fábrica esté ubicada en la ciudad de Bogotá. Por favor confirmar.

3.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

El lugar donde el equipo de trabajo deberá ejecutar sus funciones, depende de las 

actividades que requiera el proyecto las cuales serán determinadas en el primer 

entregable (Plan General de Proyecto basado en metodología SCRUM) generado en 

la Etapa de Planeación de la Fábrica. 

Debido a la cercanía que plantea SCRUM debe tenerse con el cliente, entendemos que la entidad 

Dispondrá de puestos de trabajo para personal de Contratista y salas de reunión requeridas para la 

ejecución de actividades contractuales.

3.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Product Owner



 
 

Respuesta: Los product Owner serán asignados por La Previsora, sin embargo, el proveedor 
deberá indicar con total claridad las funciones que este rol debe ejecutar. 

 

 

 
 

Respuesta: Es correcto, sin embargo, toda la iniciativa y guía deberá ser suministrada por el 
proveedor. 

 

 

 
 

Respuesta: Respuesta: En caso de surgir la necesidad de incluir un nuevo rol durante la ejecución 
del contrato, el proveedor deberá entregar la respectiva cotización y la aprobación quedará sujeta 
a lo decidido por el supervisor del contrato. 

 

 

Debido a la importancia que tiene para la metodología las actividades del Product Owner solicitamos 

confirmar:

- El o los product Owner serán aportados directamente por la Entidad

- Los Product Owners aportados por la entidad conocerán de manera detallada el marco metodológico 

de Scrum y cuentan con la experiencia necesaria para ejercer dicho rol.

La estimación se trabajara en conjunto con el Product Owner en una primera etapa como Backlog 

Referencial que será la  planeación inicial. Y luegoo por caada sprint se prioriza esta estimación 

referencial atomizandola comom historia de usuario por sprint con sus correspondientes Criterios de 

Sprint. Todo esto trabajado de la mano con el Product Oxner

3.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Product Owner

Entendemos que las estimaciones se trabajarán en conjunto con el Product Owner en una primera 

etapa como Backlog Referencial que será la  planeación inicial. Y luego por cada sprint se prioriza esta 

estimación referencial atomizandola como historia de usuario por sprint con sus correspondientes 

Criterios de Sprint. Todo esto trabajado de la mano con el Product Oxner. Por favor confirmar si así se 

tiene previsto.

3.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

LA PREVISORA S.A. podrá solicitar recursos con alto nivel de especialización cuando 

la situación así lo amerite, en cuyo caso el proponente seleccionado deberá 

asignarlos

Se solicita confirmar, si en el caso de que se requiera un perfil diferente a los planteados por la 

entidad (de otra especialidad), éste sería cotizado y proporcionado a una tarifa diferente acordada 

durante la ejecución del contrato. En caso negativo se solicita aclarar que tratamiento desde el punto 

de vista económico se le daría a la situación.



 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud, aclarando que el proponente solamente deberá aportar con su 
propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que en caso de quedar adjudicado 
contratará a las personas que se requieran en el momento de definir los sprint con las calidades 
establecidas en el pliego de condiciones.  

 

Previo a la suscripción del contrato y dentro de un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la adjudicación del mismo, el proveedor deberá entregar las hojas de vida con 
sus correspondientes soportes del grupo base de trabajo a utilizar en la etapa de planeación. Para 
el resto de los roles, el proveedor deberá hacer entrega de las hojas de vida y sus soportes dentro 
de un término máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la entrega de la estimación inicial. Esta 
modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-2019. 

 

 

 
 

Respuesta: Se aclara que el proponente deberá relacionar en su propuestas otras especificaciones 
técnicas (si las hay) para el desarrollo del objeto contractual, pero en todo caso deberá cumplir 
con todas las especificaciones técnicas relacionadas en el pliego de condiciones y no podrá 
condicionarlas. 

 

3.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Nota: El personal que se destine para la ejecución del contrato, deberá tener 

vinculación laboral directa con el proveedor, no se aceptará recurso humano que se 

encuentre vinculado por Cooperativas de Trabajo asociado ni Empresas de Servicios 

Temporales. 

Se solicita informar que documento se debe aportar en el momento de presentación de la oferta y 

sus hojas de vida, para evidenciar que el personal que se está presentando está vinculado con el 

proponente.

CAPÍTULO IV CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS MÍNIMAS 

Si el proponente tiene otras condiciones que quiera incluir en el contrato y que no se 

encuentren incluidas en el pliego de condiciones, por favor relacionarlas 

expresamente en la propuesta, de lo contrario se entenderá que estas son las únicas 

condiciones propuestas por parte del proponente seleccionado. 

Debido a que una de las causales de rechazo de oferta es el Condicionamiento, se solicita aclarar el 

alcance del literal en donde se expresa " por favor relacionarlas expresamente en la propuesta". 

Solicitamos aclarar, si es permitido plantear características diferentes de servicio o no.



 

 
 

Respuesta: No se acepta la solicitud. La certificación CMMI no debe ser necesariamente para 
Colombia, puede ser Global. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que el esfuerzo realizado en la etapa de planeación es 
facturable a la entrega del primer sprint, de acuerdo con los roles que sean ocupados. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta que el equipo mínimo para la etapa de planeación debe estar 
conformado por los siguientes roles:  

 

• Scrum master 

• Arquitecto de negocio 

• Arquitecto de información  

• Arquitecto de aplicación  

• Experto en experiencia de usuario 

 

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019 

 

 

 

4.1.1 Certificacion CMMI de desarrollo nivel 5

Dado que los servicios prestados se realizaran en Bogotá se solicita limitar la certificación para 

empresas en Colombia y no validar certificaciones CMMI de empresas fuera del pais ya que esto no 

garantiza la aplicación del modelo a la fabrica en Colombia

4.2.1 ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA FABRICA DE SOFTWARE

Se solicita aclarar si la Entidad pagará el esfuerzo humano y participación de recursos durante ésta 

etapa (15) días, como si fuera un Sprint 0, cuantificable y facturable.

4.2.1 ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA FABRICA DE SOFTWARE

Se solicita aclarar si la entidad tiene una conformación de equipo mínimo por parte del proveedor 

que se deba cumplir durante esta etapa y en caso tal los roles para el equipo minimo y el nivel de 

asignacion requerido durante este periodo.

4.2.1 ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA FABRICA DE SOFTWARE

Debido a que durante esta etapa es importante también realizar actividades de adecuaciones de 

ambientes previos, documentaciones y demás, se solicita ampliar la duración de la etapa a por lo 

menos 1 mes de duración.



 

Respuesta: La ampliación del término de la etapa podrá ser sugerida por el proveedor una vez se 
inicie la ejecución del contrato. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se aclara que los ambientes de desarrollo y de pruebas de calidad 
los debe suministrar el proveedor. Los ambientes de pruebas UAT y de producción los provee La 
Previsora pero la instalación y configuración de los mismos si es responsabilidad del proveedor. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que la apreciación del proponente es correcta. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que la apreciación del proponente es correcta. 

 

Se solicita confirmar que los ambientes de pruebas y producción será proporcionado por la Entidad 

directamente.

4.2.1 ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA FABRICA DE SOFTWARE

La estimación de tiempo y esfuerzo requerido será presentada y explicada ante la 

Gerencia de Tecnología de la Información para aprobación. La estimación del 

esfuerzo medido en horas, será la referencia base para calcular el costo de cada 

producto de acuerdo con la tabla de tarifas relacionada en la propuesta del 

proveedor

Es de nuestro enteder que la estimación de tiempo y esfuerzo a presentar será la incial y 

presupuestada, lo que significa que podrá cambiar de acuerdo a la misma ejecución de los Sprint, 

Backlog y demás que la mísma metodología plantea se haga. Por lo tanto, los presupuesto podrían ser 

modificados , ajustados , acordados entre las partes y aprobados por el Supervisor.

4.2.2 ETAPA DE EJECUCION DE LA FABRICA DE SOFTWARE

LA PREVISORA S.A. pagará por cada producto el equivalente en horas definido en el 

proceso de estimación inicial. En todo caso, si dicha estimación no coincide con el 

esfuerzo invertido en desarrollar el requerimiento, LA PREVISORA S.A. sólo pagará el 

estimado inicialmente, al recibo a satisfacción del producto por parte del supervisor 

del contrato. 

Es de nuestro enteder que la estimación de tiempo y esfuerzo realizada durante la etapa de 

Planeación, será la incial y presupuestada, lo que significa que podrá cambiar de acuerdo a los sprints 

(antes de iniciar) , Backlog y demás que la mísma metodología plantea se haga. Por lo tanto, los 

presupuesto podrían ser modificados , ajustados , acordados entre las partes y aprobados por el 

Supervisor, todo esto antes de iniciar labores de Sprint. Por favor confirmar si estamos en lo correcto.



 

 
 

Respuesta: El proveedor podrá presentar la propuesta y poderla en consideración de La Previsora. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se aclara que no serán tenidos en cuenta temas de migración de 
datos durante la vigencia del contrato. 

 

 

 
 

4.6 Licenciamiento

Teniendo en cuenta dque durante ejecución del contrato se pueden identificar inciativas para las 

cuales es posible cubirlas con nuestras soluciones  comerciales o propias de Stefanini (ya 

desarolladas), solicitamos aclarar: Es viable presentar en ese momento costos de implementación, 

personal a ejecutar y licencias?

Teniendo en cuentaa este punto es importante aclarar que para temas de propiedad itelectual y 

licenciamientos perpetuos, en el momento de presentación del caso de negocio se describirían las 

características propias de cada producto   a fin de que la Entidad Evalúe cada caso específico y 

determine la conveniencia o no.

4.8. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO. 

4.8.20.  Llevar a cabo las actividades de migración de datos que se requieran, 

definiendo la estrategia y plan respectivo. 

Se solicita aclarar si dentro del alcance del contrato se contemplan actividades de migración.  Ya que 

se entiende que las soluciones a desarrollar son soluciones nuevas tipo web y app.

4.8. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO. 

4.8.28. Mantener una garantía de 1 año contado a partir de la puesta en producción y 

después del periodo de prueba de cada uno de los Sprint, sobre todos los productos 

de software desarrollados por la fábrica y sobre todos los desarrollos correctivos y 

evolutivos hechos al software pre-existente en la Previsora entregado a La Fábrica. 

Se solicita confirmar si el periodo de garantía es 1 año  y si este periodo incluye el periodo de prueba 

de dos meses o no.



Respuesta: La garantía es de 1 año para cada producto de software (cada Sprint) que se vaya 
poniendo en producción, que iniciará a contarse a partir de la suscripción del acta de aceptación 
del sprint puesto en producción. 

 

 

 
 

Respuesta: De ser necesario, La Previsora podrá solicitar un concepto sobre propuestas de 
desarrollo que puedan hacer otros proveedores que ya se encuentran trabajando con La Previsora.  
Este servicio hace parte de las obligaciones del contrato pero no es el foco principal; el foco 
principal es el desarrollo de nuevos productos de software. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

4.8. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  

4.8.29. Entregar un concepto bajo el enfoque integral de Fábrica de Software, sobre 

desarrollos de terceros contratados por LA PREVISORA S.A., facturable de acuerdo a 

las horas consumidas por los roles que haya sido necesario ocupar para esta labor. 

Se solicita aclarar  a que se refieren con esta responsabilidad.

4.8. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  

LA PREVISORA S.A., se reserva el derecho de incorporar, modificar o eliminar 

obligaciones en el contrato que se suscriba con EL PROVEEDOR seleccionado, 

siempre y cuando ese cambio no afecte el valor de la propuesta ni vaya en contra del 

objeto de la invitación abierta

Debido a la inconveniencia que tiene para las partes dejar abiertas las obligaciones, se solicita agregar 

en el literal, que la incorporación, modificación o eliminación se realizará de común acuerdo.



 

 
 

Respuesta: Si se pueden adicionar perfiles siempre y cuando sean adicionales a los exigidos y 
asumidos por el proveedor en el sentido de darle valor al producto.  

 

En caso de surgir la necesidad de incluir un nuevo rol durante la ejecución del contrato (asumido 
por La Previsora), el proveedor deberá entregar la respectiva cotización y la aprobación quedará 
sujeta a lo decidido por el supervisor del contrato. 

 

 

 
 

Respuesta: No.  No es posible. El proveedor deberá contemplar todos los recursos adicionales que 
requiera en su propuesta económica, pero no se podrán facturar por aparte estos recursos 
administrativos. 

 

 

 
 

Respuesta: El cumplimiento del software autodocumentado se validará revisando el contenido del 
código fuente y la aprobación estará sujeta al concepto del supervisor del contrato, sin embargo 
en la fase de planeación se determinarán las características mínimas de autodocumentacion que 
debe cumplir el código fuente. 

 

Personal y recursos Requeridos

Se solicita aclarar si para dar valor al producto o servicio a entregar podemos adicionar perfiles al 

equipo base en planeación o en implementación?

Personal y recursos Requeridos

Debido a que para actividades de gestión , conciliación y planeación, se requieren recursos humanos 

adicionales y permantes en el proyecto, es posible que la Entidad defina un equipo base que se 

tarifique mensualmente de manera fija?

1.4 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

Se solicita aclarar el alcance y como se validará el cumplimiento de "Software Autodocumentado"



 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que se modifican los requisitos solicitados para la 
presentación de la certificación, pues ya no será necesario acreditar la “integración y despliegue 
continuos, Infraestructura automatizada y Telemetría”, sino que bastará con que se acredite la 
experiencia en DevOps. Esta modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de 
condiciones 003-2019. 

 

 

 
 

Respuesta: La apreciación del proponente es correcta. 

 

5.2.1. CALIFICACIÓN FACTOR CALIDAD 250 PUNTOS: 

Cada factor de calidad, debe ser justificado en el marco de mínimo una certificación 

de un proyecto, emitida por el cliente, donde se haya puesto en práctica ese factor 

de calidad. 

DevOps.

Debido a que los certificados emitidos por los clientes no detallan procedimientos , infraestructura, 

seguimiento, monitoreo, etc. Entendemos que si la certificación del cliente certifica que se trabajó 

con DevOps : Integración y Despliegue continuos, Automatización de Infraestructura y/o telemetría. 

Con esto es suficiente. Es decir, no hay manera de dar los detalles enunciados por la entidad en cada 

uno de estos apartes. Por favor confirmar si esto será válido de esta manera, o si la Entidad requiere 

información adicional de detalle, como se podría presentar, siempre y cuando no se requiera que el 

cliente final firme, puesto que los detalles no son brindados directamente por los clientes en sus 

certificaciones.

5.2.1. CALIFICACIÓN FACTOR CALIDAD 250 PUNTOS: 

Cada factor de calidad, debe ser justificado en el marco de mínimo una certificación 

de un proyecto, emitida por el cliente, donde se haya puesto en práctica ese factor 

de calidad. 

Gestión de Conocimiento

Gestión de Cambio

Debido a que en los certificados que emiten los clientes no detallan modelos y/o técnicas usados, 

entendemos que no se requiere que el cliente las aporte en la certificación que firme, únicamente lo 

requerido es que certifique que se realizó gestión de conocimiento y cambios en el contrato.



 

 
 

Respuesta: Confirmamos que la apreciación del proponente es correcta. 

 

 

 
 

Respuesta: La certificación CMMI no debe ser necesariamente para Colombia, puede ser Global y 
debe estar atribuida a la razón social del proveedor. Por otro lado, se informa que el domicilio del 
proveedor no necesariamente debe ser Bogotá. 

 

5.2.1. CALIFICACIÓN FACTOR CALIDAD 250 PUNTOS: 

Cada factor de calidad, debe ser justificado en el marco de mínimo una certificación 

de un proyecto, emitida por el cliente, donde se haya puesto en práctica ese factor 

de calidad. 

ISO 9001; ISO 27001 , CMMI

Entendemos que para estos tres puntos se debe aportar la certificación de calidad y no certificación 

de algún cliente/proyecto puesto que no aplica. Por favor confirmar.

5.2.1. CALIFICACIÓN FACTOR CALIDAD 250 PUNTOS: 

CMMI

Es de nuestro entender que la certificación exigida para el otorgamiento del puntaje debe tener las 

siguientes características por favor confirmar si estamos en lo correcto:

CMMI Nivel 5

Debe estar localizada para Colombia

Debe corresponder directamente a la razón social de proponente que se presenta

La fábrica debe ser local (Bogotá)



 

 
 

Respuesta: Se aclara que se asignará 50 puntos por cada certificación aportada que cumpla con las 
condiciones exigidas. 

 

 

 
 

Respuesta: Las certificaciones habilitantes y las que otorgan puntaje, deben cumplir con los 
mismos requisitos de forma. 

 

“Para que una certificación se considere válida deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

5.2.3. CALIFICACIÓN FACTOR EXPERIENCIA ACREDITADA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE 100 PUNTOS: 

...Quien adjunte un número menor de certificaciones se le asignará el puntaje 

proporcional hasta el máximo definido. 

Debido a que el criterio es claro en su enunciado: "EL PROPONENTE que adjunte máximo dos (2) 

certificaciones de experiencia adicionales a las presentadas para los criterios habilitantes, donde se 

indiquen las mismas condiciones exigidas, será calificado con este puntaje.  Al menos una de las 

certificaciones debe corresponder a contratos ejecutados en el sector financiero Colombiano"

Entendemos que quien aporte las dos certificaciones obtendrá 100 puntos, a quien aporte una sola 0 

puntos. O por favor indicar si se refieren a que si aportan 1 certificación darán 50 puntos? si aportan 

dos pero ninguna del sector financiero que puntaje asignarían?

Sugerimos que se clarifique el criterio para saber las posibles opciones de puntaje.

5.2.3. CALIFICACIÓN FACTOR EXPERIENCIA ACREDITADA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE 100 PUNTOS: 

...Las certificaciones de experiencia deberán reunir lo requerido junto con los 

requisitos exigidos para las certificaciones habilitantes.  

 


Debido a que los  criterios requeridos para los habilitantes son numerosos en cuanto a monto, tiempo 

de contrato, contenido de certificación etc., se solicita aclarar cuales de todos los requisitos de los 

hablitantes son los generales y cuales los particulares, para que los generales sean los a tener en 

cuenta enla experiencia de puntaje.



 Ser expedidas únicamente por el contratante, suscritas por las personas competentes o 
autorizadas para ello.  

 Contener expresamente el nombre de la entidad contratante. 

 Indicar expresamente el objeto del contrato.  

 Deberá estar impresa en papel membreteado de la empresa que lo expide. 

 Deberá estar firmada por el representante legal, o por quien tuvo a su cargo el control de 
ejecución del contrato, se debe indicar el nombre de quien firma, cargo y teléfono. 

 Indicar la fecha de inicio y de terminación del contrato. 

 En caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma 
debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes 

 En cada certificación se deberá expresar la calidad con la que se prestó el servicio, con 
niveles de calificación excelente, bueno, cumple a satisfacción, etc, identificando 
plenamente la calificación de la prestación del servicio por parte del ente  certificador. 

 Valor del contrato, incluidas las adiciones si las hubiere. El valor del contrato para las 
certificaciones de experiencia que se anexen, podrá estar expresado en moneda legal 
colombiana de la época, o en salarios mínimos legales de la época, o en moneda 
extranjera, caso en el cual, los valores serán objeto de conversión por parte de LA 
PREVISORA S.A. a pesos colombianos, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

- Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América ($USD) se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TCRM) Promedio Anual correspondiente al año de 
ejecución, para lo cual LA PREVISORA S.A. tomará la publicada por el Banco de la 
República para el año correspondiente en el link http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#1992 

- Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente a dólar de los Estados Unidos 
de América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses de acuerdo con las 
tasas de cambio estadísticas diarias publicadas por el Banco de la República.  Luego se 
procederá a su conversión de los $USD resultantes a pesos colombianos, de 
conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM) Promedio 
Anual correspondiente al año de ejecución para lo cual se procederá como se indicó en 
el párrafo anterior, en el link allí indicado. 

- Realizadas las conversiones correspondientes, se verificará el cumplimiento del monto 
exigido en este numeral de acuerdo con el año de ejecución del contrato certificado, con 
base en los valores históricos de los salarios mínimos legales vigentes.” 

 

 

 
 

5.2.4. CALIFICACIÓN FACTOR EXPERIENCIA ACREDITADA EN MIGRACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS LEGADOS 90 PUNTOS: 

Quien adjunte un número menor de certificaciones se le asignará el puntaje 

proporcional hasta el máximo definido. 

Solicitamos confirmar si la entidad asignará 45 puntos si el proponente aporta 1 certificación, 100 

puntos si aporta 2 certificaciones y 0 puntos si no aporta nada . Solicitamos confirmar si éstos son los 

tres únicos tipos de calificación que se podrán presentar en la evaluación.

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#1992
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#1992


Respuesta: Se aclara que se asignará 45 puntos por cada certificación aportada que cumpla con las 
condiciones exigidas. 

 

 

 
 

Respuesta: No se acepta la solicitud, teniendo en cuenta que la experiencia se solicita dada la 
necesidad que se tiene para integrarse con aplicaciones legadas. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 

 
 

5.2.4. CALIFICACIÓN FACTOR EXPERIENCIA ACREDITADA EN MIGRACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS LEGADOS 90 PUNTOS: 

Quien adjunte un número menor de certificaciones se le asignará el puntaje 

proporcional hasta el máximo definido. 

Debido a que las actividades a llevar a cabo tienen como core el desarrollo, se solicita retirar la 

exigencia de certificaciones de experiencia relacionadas con reconstrucción y migración, puesto que 

no tiene relación directa con el objeto.

CALIFICACIÓN FACTOR EXPERIENCIA ACREDITADA EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

DEL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO 60 PUNTOS: 

Debido a que todas las certificaciones que el cliente exige en la totalidad de puntos tiene que ver con 

contratos relacionados a Fábrica en donde se desarrollan por supuesto todas las actividades del ciclo 

de vida de desarrollo; consideramos que la exigencia de estas dos certificaciones para puntos no 

agrega valor y resultan redundantes. Solicitamos reconsiderar este punto y retirar.

CALIFICACIÓN FACTOR EXPERIENCIA ACREDITADA EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

DEL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO 60 PUNTOS: 

Quien adjunte un número menor de certificaciones se le asignará el puntaje 

proporcional hasta el máximo definido

Solicitamos confirmar si los únicos puntajes previstos a asignar para este numeral es 0, 30 o 60 puntos.



Respuesta: Son 60 puntos en total para este aspecto. Se asignará 30 puntos por cada certificación 
aportada que cumpla con las condiciones exigidas. 

 

 

 
 

Respuesta: Si.  Si un mismo contrato sirve para cumplir requisitos de varias de las certificaciones 
solicitadas. Puede presentarse para aplicar a su cumplimiento.  

 

 

 
 

Respuesta: Los criterios de desempate serán los que se han especificado en el numeral 5.4 del 
pliego de condiciones en su estricto orden. 

 

 

Asignación de puntos para todos los criterios del factor técnico ( calidad,  experiencia 

adicional a la habilitante, etc)

Entendemos que las certificaciones de clientes/contratos que se aportarán en todo este aparte, 

aplican de manera individual para cada uno de los puntos en caso de cumplir. Ejemplo: si tenemos 

dos contratos adicionales a los que presentamos en los requerimientos habilitantes, y cada uno de 

esos contratos cumplen con uno o muchos criterios de puntaje, esos dos contratos serán tenidos en 

cuenta y calificados para puntaje de manera individual para cada uno de los criterios / factores que 

cumpla. Por favor confirmar.

 5.4.  CRITERIOS DE DESEMPATE  

Solicitamos confirmar si a los siguientes son los factores que tendrán en cuenta y su importancia:

Primer Factor : Precio

Segundo Factor: Técnico

Anexo 2 Minuta del Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA. SUSPENSIÓN: La ejecución del contrato se podrá suspender de 

común acuerdo entre las partes, por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o 

hechos irresistibles de terceros; o unilateralmente por LA PREVISORA S.A., en los 

casos que se considere necesarios. 



 
 

Respuesta: El formato relacionado en el pliego de condiciones es una minuta general del contrato, 
sin embargo se pone de presente que ésta es una cláusula pre-estipuladas en razón de las políticas 
dispuestas por la compañía y por el Manual de Contratación que no están sujetas a negociación. 

 

 

 
 

Respuesta: El formato relacionado en el pliego de condiciones es una minuta general del contrato, 
sin embargo se pone de presente que ésta es una cláusula pre-estipuladas en razón de las políticas 
dispuestas por la compañía y por el Manual de Contratación que no están sujetas a negociación. 

 

 

 
 

Respuesta: Se informa que el proponente solamente deberà aportar los documentos para 
acreditar la calificaciòn ambiental, pero la tabla de puntaje serà relacionada en el formato de 
calificaciòn, no en el de propuesta econòmica. 

 

 

 

 

 

 

Se solicita retirar la causal de suspensión relacionada a una decisión unilateral por parte de La 

Previsora, debido a que es una condición inmedible, impredecible y que genera un factor de riesgo 

importante a los posibles oferrentes.

Anexo 2 Minuta del Contrato

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: EL PROVEEDOR se obliga a 

responder por todos los daños y perjuicios que por acción, retardo, omisión, culpa o 

negligencia suya, de sus empleados, sus asesores o subcontratistas, ocasione a LA 

PREVISORA S.A. en el desarrollo y ejecución del presente contrato. 

Debido a que la cláusula planteada genera una responsabilidad ilimitada para el contratista, lo que 

genera importantes riesgos legales, se solicita de manera respetuosa limitar de alguna manera la 

responsabilidad.

Formato de Propuesta económica (documento)

Se solicita informar en el formato de propuesta económica en donde se relaciona una tabla para 

indicar folios que facilite evaluar el indicador de calidad, en donde se debe registrar lo 

correspondiente al plan de manejo ambiental



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA IECISA 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Respuesta: Al respecto, nos permitimos informar que la Capacidad Financiera definida por esta 
Gerencia se basó en el estudio de mercado que se realizó, en el cual se contemplaron aspectos 
como: objeto del contrato, tiempo del contrato, valor del contrato, complejidad y forma de pago 
del mismo, buscando así que el proveedor tenga la liquidez y solidez necesarias para llevar a cabo 
el desarrollo del contrato, por lo cual los niveles solicitados para los indicadores establecidos 
permiten evaluar dicha condición. 



 

Así mismo, para la definición de estos indicadores se tuvo en cuenta lo señalado en la FORMA DE 
PAGO DEL CONTRATO y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de la invitación, ya que los 
proponentes deberán contar con una capacidad financiera mínima para cumplir con el desarrollo 
de las actividades que deberán ser asumidas por ellos por el tiempo de ejecución del contrato. 

 

Por lo tanto y con el fin de garantizar los fines de la contratación, se establecieron los indicadores 
financieros solicitados en la invitación, buscando así una idoneidad financiera de los proponentes, 
a través de la evaluación de varias dimensiones como lo son capital de trabajo, nivel de 
endeudamiento, índice de liquidez y patrimonio, los cuales evalúan aspectos diferentes que en 
conjunto garanticen la ejecución satisfactoria del objeto del contrato. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que los indicadores solicitados se ajustan a las 
necesidades de Previsora, se mantiene la capacidad financiera definida inicialmente. 

 



 

 
 

Respuesta: Al respecto, nos permitimos informar que para el caso se validarían los EEFF de la 
sucursal en Colombia, con quien se daría el proceso de contratación. 

 



 

 
 

Respuesta: El formato relacionado en el pliego de condiciones es una minuta general del contrato, 
sin embargo se pone de presente que ésta es una cláusula pre-estipuladas en razón de las políticas 
dispuestas por la compañía y por el Manual de Contratación que no están sujetas a negociación. 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud de modificación de la fecha de la audiencia de cierre y entrega 
de propuestas, aplazándola para el 11 de abril de 2019, según lo establecido en la adenda No. 1 al 
pliego de condiciones 003-2019. 
 

 



 
 

Respuesta: La forma de pago prevé que no se podrá facturar un valor más alto al estimado 
inicialmente, por lo cual se recomienda que en el momento de elaborar la estimación inicial se 
tengan en cuenta los diseños, desarrollos y posibles eventualidades que se puedan presentar 
durante la ejecución del proyecto, sin embargo, se podrán negociar los desfases a la estimación 
inicial, debidamente justificada por el proveedor, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la 
invitación abierta No. 003-2019. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 

En el documento se menciona que uno de los anexos debe mostrar: Ejecución final de esfuerzo por rol especificando 

el total horas facturadas, sin que se exceda el valor estimado inicialmente (aprobado por el supervisor del contrato de 

La Previsora).

Agradecemos a la entidad que se realice la modificación de este requerimiento permitiendo que se pueda reconocer 

al proveedor las horas ejecutadas adicionales que superen lo inicialmente estimado, en los casos en los que la fábrica 

pueda evidenciar, con la debida justificación, que fue necesario ejecutar las horas adicionales. Esto se solicita por la 

experiencia tenemos en procesos de fábrica ya que estos tiempos adicionales pueden deberse a dependencias de 

información del cliente o a imprevistos ajenos a la fábrica.

3.3.1 Experiencia 

del propopnente

El Literal se menciona  "Las tres (3) certificaciones solicitadas deberán acreditar experiencia en fábrica de desarrollo 

de software bajo metodología SCRUM."

- Se sugiere a la Entidad que se cambie el requrimiento para que la experencia sea a nivel global y no exclusivamente 

en SCRUM ya que la experencia no solo se limita a una metodología específica y los contratos de fábrica de software 

en lo general no especifican una metodología y las experencias que se ofrecen por su tamaño y por su complejidad le 

aportan valor al nivel de madurez de la compañia como fábrica de software.  

3,3,2 Experiencia 

del personal 

requerido para el 

desarrollo del 

contrato



 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud, aclarando que el proponente solamente deberá aportar con su 
propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que en caso de quedar adjudicado 
contratará a las personas que se requieran en el momento de definir los sprint con las calidades 
establecidas en el pliego de condiciones.  

 

Previo a la suscripción del contrato y dentro de un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la adjudicación del mismo, el proveedor deberá entregar las hojas de vida con 
sus correspondientes soportes del grupo base de trabajo a utilizar en la etapa de planeación. Para 
el resto de los roles, el proveedor deberá hacer entrega de las hojas de vida y sus soportes dentro 
de un término máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la entrega de la estimación inicial. Esta 
modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-2019. 

 

 

 
  

Respuesta: Se acepta la solicitud en el sentido de establecer que se otorgará un término máximo 
de quince (15) días para la transferencia de conocimiento en caso del cambio de alguno de los 
roles, según lo establecido en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019 

 

El Literal menciona : "Para efectos de la adjudicación del contrato y para establecer si el proponente CUMPLE o NO 

CUMPLE, deberá adjuntar a la propuesta las hojas de vida, el cargo que desempeñará, los títulos obtenidos, copia de la 

tarjeta profesional y las certificaciones de experiencia laboral de los profesionales solicitados".

- Agradecemos a la entidad que se cambie el requerimiento para que las hojas de vida y los soportes sean solicitados 

una vez sea adjudicado el contraro, una vez se acuerde la cantidad de recursos por perfil, con un plazo las 2 semanas 

iniciales de planeación para la presentación de las HV y los soportes. La razón para esta solicitud es porque es poco 

viable que un proveedor tenga todos los 20 recursos solicitados y realizar su consecución lleva varios días.

3,3,2 Experiencia 

del personal 

requerido para el 

desarrollo del 

contrato / NOTAS 

APLICABLES 

PARA TODOS LOS 

ROLES

En el literal se menciona: "En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato cambios de personal, éstos 

deberán ser reemplazados de forma inmediata por personas que cumplan con los mismos requisitos o superiores y 

deberá asegurar la transferencia de conocimientos de las actividades a desarrollar, previa autorización por parte de LA 

PREVISORA S.A."

Agradecemos a la entidad cambiar el requerimiento otorgando un número de días que puede ser entre 5 y 10 días 

hábiles para que la fábrica pueda disponer del reemplazo de las personas ya que se debe evaluar primero la 

disponibilidad de recursos o, en su defecto, realizar la consecución.



 

 
 

Respuesta: El requerimiento original no riñe con la solicitud que se realiza en esta pregunta, 
resaltando que en la etapa de planeación se podrá acordar los desarrollos que se llevarán en 
paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2,2 Etapa de 

ejecuciuón de la 

fábrica de 

software.

En el documento Se menciona : "Pueden desarrollarse varios sprint en paralelo, por lo tanto, el proponente 

seleccionado deberá cumplir con los tiempos de cada uno de estos desarrollos involucrando los roles que sean 

necesarios" 

Agradecemos a la entidad cambiar este requerimiento de tal manera que se pueda acordar, dentro de la planeación, 

qué desarrollos se podrían llevar en paralelo? y cuáles nó? dado podrían haber dependencias entre estos o porque la 

capacidad de la fábrica podría exponencialmente y  en este punto los proyectos pierden control.



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA TECNOSOFTWARE 
 

 
Respuesta: De manera atenta reafirmamos que para el presente proceso contractual no se 
aceptan propuestas presentadas en Consorcio o Unión Temporal y ponemos de presente que La 
Previsora es una Empresa de economía mixta que se rige por su propio Manual de Contratación, el 
cual no prohíbe que en los pliegos de condiciones de sus procesos contractuales se estipulen 
condiciones como la no aceptación de propuestas conformadas por Consorcios o Uniones 
Temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ASESOFTWARE 
 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se aclara que el presupuesto si incluye IVA 

 

 
Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud, ya que la responsabilidad 
de poner en producción el sprint es del proveedor, sin embargo se pone de presente que la 
compañía siempre propenderá para que exista el adecuado equilibrio contractual. 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud y se modifica la redacción de la siguiente forma: Una (1) de las 

tres (3) certificaciones solicitadas, deberá acreditar que en la fábrica de software se ha prestado el 

servicio con los siguientes roles como mínimo: 

 

i. Scrum master 

ii. Arquitecto de aplicaciones 

iii. Analista de negocio 

iv. Ingenieros de desarrollo 

v. Ingeniero de QA. 

 



Lo anterior, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 003-2019 

 

 
Respuesta: Se acepta la solicitud y se aclara que se recibirán contratos que hayan sido ejecutados 
a partir el 1 de enero de 2009, según lo establecido en la adenda No. 3 de la invitación abierta No. 
003-2019. 

 

 
Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 
 

Respuesta: Se acepta la solicitud, aclarando que el proponente solamente deberá aportar con su 
propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que en caso de quedar adjudicado 
contratará a las personas que se requieran en el momento de definir los sprint con las calidades 
establecidas en el pliego de condiciones.  

 

Previo a la suscripción del contrato y dentro de un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la adjudicación del mismo, el proveedor deberá entregar las hojas de vida con 
sus correspondientes soportes del grupo base de trabajo a utilizar en la etapa de planeación. Para 
el resto de los roles, el proveedor deberá hacer entrega de las hojas de vida y sus soportes dentro 
de un término máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la entrega de la estimación inicial. Esta 
modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-2019. 

 



 
 

Respuesta: Respuesta: No se acepta la solicitud. La certificación CMMI no debe ser 
necesariamente para Colombia, puede ser Global. 

 
 

Respuesta: De manera atenta se aclara que en el formato de propuesta económica se deberá 
especificar el valor antes de IVA, el IVA, y el valor incluido de IVA, por cada rol. El formato será 
debidamente ajustado. 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

 

 
 

Respuesta: De manera atenta se informa que no se acepta la solicitud y que se mantiene el 
requerimiento dispuesto en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta que las certificaciones de 
experiencia adicional y calificable deben cumplir con los requisitos exigidos para las certificaciones 
habilitantes, los cuales se relacionan a continuación: 

 

“Para que una certificación se considere válida deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Ser expedidas únicamente por el contratante, suscritas por las personas competentes o 
autorizadas para ello.  

 Contener expresamente el nombre de la entidad contratante. 

 Indicar expresamente el objeto del contrato.  

 Deberá estar impresa en papel membreteado de la empresa que lo expide. 



 Deberá estar firmada por el representante legal, o por quien tuvo a su cargo el control de 
ejecución del contrato, se debe indicar el nombre de quien firma, cargo y teléfono. 

 Indicar la fecha de inicio y de terminación del contrato. 

 En caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma 
debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes 

 En cada certificación se deberá expresar la calidad con la que se prestó el servicio, con 
niveles de calificación excelente, bueno, cumple a satisfacción, etc, identificando 
plenamente la calificación de la prestación del servicio por parte del ente  certificador. 

 Valor del contrato, incluidas las adiciones si las hubiere. El valor del contrato para las 
certificaciones de experiencia que se anexen, podrá estar expresado en moneda legal 
colombiana de la época, o en salarios mínimos legales de la época, o en moneda 
extranjera, caso en el cual, los valores serán objeto de conversión por parte de LA 
PREVISORA S.A. a pesos colombianos, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

- Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América ($USD) se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TCRM) Promedio Anual correspondiente al año de 
ejecución, para lo cual LA PREVISORA S.A. tomará la publicada por el Banco de la 
República para el año correspondiente en el link http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#1992 

- Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente a dólar de los Estados Unidos 
de América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses de acuerdo con las 
tasas de cambio estadísticas diarias publicadas por el Banco de la República.  Luego se 
procederá a su conversión de los $USD resultantes a pesos colombianos, de 
conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM) Promedio 
Anual correspondiente al año de ejecución para lo cual se procederá como se indicó en 
el párrafo anterior, en el link allí indicado. 

- Realizadas las conversiones correspondientes, se verificará el cumplimiento del monto 
exigido en este numeral de acuerdo con el año de ejecución del contrato certificado, con 
base en los valores históricos de los salarios mínimos legales vigentes.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#1992
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#1992


OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA PSL S.A.S 

 
 

Pregunta 1  

Sección: 1.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

Página: 2 

Texto: “La fábrica de software se enfoca en el desarrollo de nuevos productos/servicios de 

software.” 

Pregunta: ¿El alcance puede incluir la reconstrucción, extensión o mejora de productos de 

software existentes? Uno de los factores de experiencia técnica adicional menciona la migración y 

reconstrucción de sistemas, y las características del equipo de trabajo a cargo de una migración 

serán diferentes a las del equipo a cargo de un producto nuevo. 

Adicionalmente, solicitamos respetuosamente que se informe cómo se priorizaría el trabajo de la 

fábrica entre los productos nuevos, las integraciones, las migraciones y el soporte y 

mantenimiento a sistemas existentes. 

Respuesta: De ser necesario, La Previsora podrá solicitar un concepto sobre propuestas de 
desarrollo que puedan hacer otros proveedores que ya se encuentran trabajando con La Previsora.  
Este servicio hace parte de las obligaciones del contrato pero no es el foco principal; el foco 
principal es el desarrollo de nuevos productos de software. 

 

Pregunta 2  

Sección: 1.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

Página: 2 

Texto: “(…) LA PREVISORA S.A. considera importante tomar como base los procesos principales 

del negocio (core): Cotización, Suscripción y Emisión y de requerirse y ser posible en el tiempo se 

incluirá a solicitud de LA PREVISORA S.A. los desarrollos correspondientes relacionados con los 

procesos de Indemnización, Gestión de Siniestros y Consultas (…)” 

Pregunta: Solicitamos respetuosamente complementar el alcance funcional descrito con un 

contexto tanto funcional como técnico de las soluciones de software que tiene actualmente la 

Previsora, para entender mejor el entorno donde la fábrica va a operar.  

Adicionalmente, más adelante (pág 49) se menciona la posibilidad de entregar aplicaciones 

existentes a la fábrica para su soporte y mantenimiento. Favor describir a alto nivel las 

aplicaciones que podrían ser entregadas a la fábrica. 

 



Respuesta: De manera atenta reiteramos que el detalle del alcance funcional de las soluciones se 
revisará junto con el proveedor seleccionado, durante la ejecución del contrato. 

 

Las aplicaciones susceptibles de integrarse con el nuevo software que se vaya a desarrollar se 

especifican en el archivo FabricaSW_003_19_Anexo_Aplicaciones_Intregracion denominado, 

CATALOGO SISTEMAS DE INFORMACION / APLICACIONES QUE ACTUALMENTE TIENE LA ENTIDAD y 

con las que de ser necesario, el nuevo software que desarrollará la fábrica se deberá integrar. La 

inclusión del anexo ser realizará a través de la adenda No. 2 al pliego de condiciones 003-2019. 

 

Pregunta 3  

Sección: 1.4 GLOSARIO 

Página: 4 

Texto: “Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de 

producto que sea potencialmente entregable, de manera que cuando el cliente (Product Owner) lo 

solicite sólo sea necesario un esfuerzo mínimo (…)” 

Pregunta: ¿Cuál es la disponibilidad de los funcionarios de la Previsora que tendrán el rol de 

Product Owner? En caso de que no se pueda garantizar disponibilidad suficiente, ¿cuáles 

alternativas se pueden plantear para suplir el rol? 

Respuesta: Se informa que la disponibilidad del product owner se establecerá en la etapa de 
planeación y es compromiso de La Previsora asegurar su disponibilidad en los tiempos acordados. 

 

Pregunta 4  

Sección: 1.4 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

Página: 5 

Texto: “LA PREVISORA S.A. pagará los servicios de fábrica de software con recursos propios, por 

sprint individualmente finalizado y puesto en producción de manera exitosa, es decir, con el 

software operando de manera normal.” 

Pregunta: ¿Es posible complementar la condición de finalización del Sprint con la puesta en 

producción en ambiente de pruebas de aceptación (UAT), o de preproducción (staging)? 

Sugerimos respetuosamente ampliar las condiciones de finalización, para evitar afectar el flujo de 

caja del proveedor por situaciones ajenas a su gestión (p.ej. problemas técnicos en los ambientes 

o demoras en la ejecución de pruebas de UAT). 

Respuesta: De manera atenta informamos que no es posible acceder a la solicitud y se mantiene 
lo dispuesto en el pliego para este punto. 

 



Pregunta 5  

Sección: 1.4 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

Página: 5 

Texto: “(…) deberá estar acompañada de los siguientes anexos: Estimación inicial de esfuerzo 

para el desarrollo del sprint” 

Pregunta: En un modelo ágil la duración de cada sprint es fija, y al inicio del sprint se cuenta con 

una célula que aportará horas de esfuerzo para implementar los ítems del backlog de producto 

que se eligieron para el sprint. Sugerimos respetuosamente cambiar la estimación de horas (que 

será fija de sprint a sprint a menos que el equipo cambie) por la relación de ítems elegidos vs los 

realmente implementados al final del sprint y demostrados en el review. 

Respuesta: La forma de pago prevé que no se podrá facturar un valor más alto al estimado 
inicialmente, por lo cual se recomienda que en el momento de elaborar la estimación inicial se 
tengan en cuenta los diseños, desarrollos y posibles eventualidades que se puedan presentar 
durante la ejecución del proyecto, sin embargo, se podrán negociar los desfases a la estimación 
inicial, debidamente justificada por el proveedor, según lo estipulado en la adenda No. 3 de la 
invitación abierta No. 003-2019.  

 

En todo caso, la compañía siempre propende para que exista el adecuado equilibrio contractual. 

 

Pregunta 6  

Sección: 1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Página: 9 

Texto: “El plazo de ejecución del contrato a celebrar iniciará a partir de la fecha de aprobación de 

las garantías requeridas en el contrato y hasta el 30 de diciembre de 2019” 

Pregunta: Con el fin de dejar abierta la posibilidad de extender el servicio más allá de este año, 

sugerimos agregar a este párrafo un texto que explicite esta posibilidad. 

Respuesta: De manera atenta informamos que en caso de necesitar más tiempo en la vigencia del 
contrato, en su momento La Previsora verificará la justificación de la prórroga para tomar una 
decisión frente al tema. 

 

Pregunta 7  

Sección: 1.18 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

Página: 12 



Texto: “El proceso, terminará con la declaratoria de fallida o la selección de la oferta que cumpla 

con los requisitos mínimos contenidos en el pliego de condiciones y obtenga la mayor calificación. 

Pregunta: ¿Es posible que se adjudique el servicio de fábrica a varios proveedores? Si es así, ¿cuál 

puede ser el criterio de distribución del servicio? Por ejemplo: aplicaciones, área de negocio, 

plataforma u otro. 

Respuesta: De manera atenta informamos que el proceso se adjudicará a una sola empresa. 

 

Pregunta 8  

Sección: 3.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

Página: 19 

Texto: “El oferente deberá presentar junto con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta, 

expedida a favor de LA PREVISORA S.A. con NIT. 860.002.400-2, por una compañía de Seguros 

legalmente habilitada para ello, con clausulado entre particulares” 

Pregunta: Favor explicar a qué se refieren con el clausulado entre particulares. Sería ideal contar 

con un texto estándar para este clausulado, para acelerar la gestión legal entre ambas partes. 

Respuesta: Se aclara que el clausulado entre particulares es un tipo de clausulado de seguro de 

cumplimiento expedido por las compañías aseguradoras para empresas privadas, teniendo en 

cuenta que La Previsora es una empresa de economía mixta y que para este tipo de contrataciones 

no funge como entidad estatal. 

Pregunta 9  

Sección: 3.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Página: 28 

Texto: “La sumatoria de dos (2) de las certificaciones solicitadas, deberá ser igual o superior al 

presupuesto oficial del presente proceso de contratación. Al menos una (1) las certificaciones 

requeridas deberá acreditar un monto superior al 70% del valor del presupuesto oficial del 

presente proceso de contratación.” 

Pregunta: Con el fin de favorecer la pluralidad de proponentes, solicitamos revisar los 

porcentajes y montos solicitados en la. 

 

Respuesta: De manera atenta informamos que no es posible acceder a la solicitud y se mantiene 
lo dispuesto en el pliego para este punto. 

 

Pregunta 10  



Sección: 3.3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

Página: 34 

Texto: “El proponente deberá presentar con su propuesta, una certificación suscrita por el 

Representante Legal en la que se compromete a vincular laboralmente y de forma permanente a 

los profesionales relacionados en el cuadro anterior, los cuales deberán atender el objeto del 

contrato.” 

Pregunta: Solicitamos respetuosamente agregar a este texto una condición que indique que para 

el inicio del contrato se pueden presentar hojas de vida diferentes a las entregadas con la 

propuesta. Entendiendo que el objetivo de esta condición es demostrar experiencia del personal 

de la compañía proponente, consideramos que no es viable elegir por anticipación un equipo de 

trabajo en esta etapa del proceso, pues no se puede mantener sin asignación hasta que el proceso 

se complete para garantizar su disponibilidad, y tampoco se puede asignar a otro cliente para 

luego retirarlo abruptamente en caso de que el proceso termine exitosamente. 

Respuesta: Se acepta la solicitud, aclarando que el proponente solamente deberá aportar con su 
propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que en caso de quedar adjudicado 
contratará a las personas que se requieran en el momento de definir los sprint con las calidades 
establecidas en el pliego de condiciones.  

 

Previo a la suscripción del contrato y dentro de un término máximo de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la adjudicación del mismo, el proveedor deberá entregar las hojas de vida con 
sus correspondientes soportes del grupo base de trabajo a utilizar en la etapa de planeación. Para 
el resto de los roles, el proveedor deberá hacer entrega de las hojas de vida y sus soportes dentro 
de un término máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la entrega de la estimación inicial. Esta 
modificación será realizada a través de la adenda No. 3 al pliego de condiciones 003-2019. 

 

Pregunta 11  

Sección: 4.2.1 ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA FABRICA DE SOFTWARE 

Página: 38 

Texto: “Al finalizar esta etapa, el proveedor deberá hacer entrega del Plan General de Proyecto 

en la etapa de planeación de la fábrica basado en metodología SCRUM. El cronograma del 

proyecto que incluye todas las actividades de control tales como reuniones, visitas de supervisión, 

entrega de informes e hitos de facturación, deben ser plasmados en este primer entregable” 

Pregunta: Con base en la duración fija de un sprint (ver pregunta 2), y teniendo en cuenta que 

cada sprint incluye actividades como planeación, especificación (grooming), demostración 

(review), y retrospectiva; entendemos que es suficiente indicar cuáles de estas actividades, y otras 

requeridas, se ejecutarán en cada sprint y qué roles de La Previsora deben participar en cada una. 

Favor confirmar este entendimiento. 



Respuesta: En la etapa de planeación el proveedor deberá establecer todas las actividades que 
deberá desarrollar en cada sprint y también definirá los roles que participaran en el desarrollo del 
producto.  

 

Pregunta 12  

Sección: 4.2.2 ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA FABRICA DE SOFTWARE. 

Página: 39 

Texto: “LA PREVISORA S.A. pagará por cada producto el equivalente en horas definido en el 

proceso de estimación inicial. En todo caso, si dicha estimación no coincide con el esfuerzo 

invertido en desarrollar el requerimiento, LA PREVISORA S.A. sólo pagará el estimado inicialmente, 

al recibo a satisfacción del producto por parte del supervisor del contrato.” 

Pregunta: Con base en la duración fija de un sprint (ver pregunta 2), y teniendo en cuenta que al 

cierre de cada sprint se cruzan los ítems planeados vs los implementados, sugerimos 

respetuosamente ajustar este texto para que la evaluación se base en ítems implementados y no 

en horas ejecutadas. Ver pregunta 4. 

Respuesta: De manera atenta informamos que no es posible acceder a la solicitud y se mantiene 
lo dispuesto en el pliego para este punto. 

 

Pregunta 13  

Sección: 4.3. TIPOS DE ENTREGABLES EN EL CONTRATO. 

Página: 39 

Texto: “Análisis de demanda de productos, el cual deberá ser entregado al finalizar la primera 

etapa del contrato.” 

Pregunta: Solicitamos aclarar qué esperan de este entregable. Entendemos que en la etapa de 

planeación de un proyecto ágil se levantará la versión inicial del backlog de producto, que 

enumera todas las historias de usuario, escenarios de uso y demás ítems que servirán como punto 

de partida para el desarrollo.  

Respuesta: El entregable busca establecer como su nombre lo indica, que el proveedor suministre 
un análisis de lo evidenciado en la etapa de planeación que contenga la propuesta de los posibles 
productos que se pueden desarrollar. 

 

Pregunta 14  

Sección: 4.6. LICENCIAMIENTO 

Página: 43 



Texto: “En caso de utilizar componentes de terceros en la construcción de los sistemas de 

información las licencias deben ser entregadas a LA PREVISORA S.A. y costeadas por el proveedor 

durante la vigencia del contrato.” 

Pregunta: Solicitamos complementar este texto para indicar que si en la etapa de planeación 

(Sprint 0) se identifica un componente o software base (como un motor de integración o de 

procesamiento de datos) que requiera licencia para su uso y que acelerará la implementación de 

una solución, se reste del presupuesto asignado para la fábrica de software. 

Respuesta: Bajo el entendido de que las licencias de software que se deben incluir en el costeo 
por rol son conocidas por el proveedor y asociadas directamente con software base (software 
necesario para dotar ambientes de desarrollo y pruebas de calidad), el proponente deberá 
efectuar el ejercicio de costeo integral por rol y presentar las tarifas en su propuesta. 

 

Si el proveedor considera que el producto de software requiere de licenciamientos que impliquen 
un costo adicional (no software base), deberá ponerlo a consideración de La Previsora para que 
sea aprobada o rechazada su adquisición. 
 

Pregunta 15  

Sección: 4.7. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

Página: 43 

Texto: “El proveedor deberá tener en cuenta al momento de elaborar su propuesta, el desarrollo 

de los siguientes lineamientos de seguridad y continuidad del negocio.” 

Pregunta: Por favor aclarar cuál es el contenido específico en la propuesta que esperan que se 

incluya para satisfacer este requerimiento. 

Respuesta: El proveedor debe tener en cuenta que en caso de quedar seleccionado deberá 
cumplir con todos los lineamientos de seguridad y continuidad del negocio, por lo tanto deberá 
manifestar expresamente en la propuesta que los cumplirá, para la adecuada ejecución del objeto 
contractual. 
 

Pregunta 16  

Sección: 4.7.2. REQUISITOS PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DESARROLLO O ADQUISICIÓN 

Página: 46 

Texto: “4.7.2.11. Implementar mecanismos que permitan a LA PREVISORA S.A. verificar 

constantemente que no sean modificados los enlaces (links) de su sitio Web, ni suplantados sus 

certificados digitales, ni modificada indebidamente la resolución de sus DNS.” 



Pregunta: Por favor aclarar cuál es el alcance de este requerimiento. Entendemos que 

características como certificados digitales, resolución de DNS, y otros aspectos de infraestructura, 

son responsabilidad del personal de TI de La Previsora, y no de un proveedor de servicio de fábrica 

de software. 

Respuesta: Se acepta la solicitud, en el sentido de eliminar el texto indicado, según lo establecido 
en la adenda No. 3 de la invitación abierta 003-2019. 
 

Pregunta 17  

Sección: OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO. 

Página: 47 

Texto: N/A 

Pregunta: Dado que se solicita una carta de compromiso, solicitamos aclarar si el texto de la carta 

debe incluir todos los ítems listados en esta sección, o si esperan un texto diferente. 

Respuesta: La carta de compromiso deberá incluir todos los ítems relacionados en el numeral de 
obligaciones o indicar expresamente que se compromete a cumplir todas las obligaciones 
relacionadas en esta sección. 
 

Pregunta 18  

Sección: OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO. 

Página: 47 

Texto: N/A 

Pregunta: Con el fin de lograr equilibrio entre las partes, sugerimos respetuosamente agregar un 

punto sobre las responsabilidades de La Previsora, respecto a ejecutar oportunamente las tareas 

previamente planeadas con el proveedor para completar el servicio de fábrica. Entre ellas están 

aprobaciones, validaciones, pruebas, entrega de información, entre otras. 

Respuesta: Este punto se validará de ser necesario, con el proveedor seleccionado al momento de 
suscribir el contrato. 
 

Pregunta 19  

Sección: FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Página: 66 



Texto: “Que aceptamos que la documentación de la propuesta es pública, y que podrá ser 

conocida por terceras personas una vez finalice el plazo para la presentación de las ofertas” 

Pregunta: Por favor aclarar si las propuestas serán conocidas por personal externo a la Previsora, 

durante o después del proceso de selección. 

Respuesta: Las propuestas serán públicas y podrán ser conocidas por cualquier persona que tenga 
interés en ellas, una vez surtida la publicación de la evaluación. 

 
 

 


